

Заказчик

Администрация посёлка Прямыцыно Октябрьского района Курской области

"Утвержден"



(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 1145,88 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Советская, расположенной на территории МО «посёлок  
Прямыцыно» Октябрьского района Курской области

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2кв.2021г.

| №<br>пп  | Номера сметных<br>расчетов и смет                  | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |                    |                                       |        | Общая<br>сметная<br>стоимость, тыс.<br>руб. |
|--|--|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|---|
|  |  |   | строитель-<br>ных работ      | монтажных<br>работ | оборудования,<br>мебели,<br>инвентаря | прочих |   |
| 1  | 2  | 3   | 4                            | 5                  | 6                                     | 7      | 8   |
| Глава 2. Основные объекты строительства          |  |   |                              |                    |                                       |        |   |
| 1  | 02-01-01   | Ремонт автодороги                           | 916,57                       |                    |                                       |        | 916,57                                      |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |   | 916,57                       |                    |                                       |        | 916,57                                      |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |   |                              |                    |                                       |        |   |
|  | Итого по Главам 1-7                                |   | 916,57                       |                    |                                       |        | 916,57                                      |
| Глава 8. Временные здания и сооружения           |  |   |                              |                    |                                       |        |   |
|  | Итого по Главам 1-8                                |   | 916,57                       |                    |                                       |        | 916,57                                      |

|  |   |                               |         |   |   |       |         |
|--|---|-------------------------------|---------|---|---|-------|---------|
| 1  | 2   | 3                             | 4       | 5 | 6 | 7     | 8       |
| Глава 9. Прочие работы и затраты   |   |                               |         |   |   |       |         |
|  | Итого по Главам 1-9   |                               | 916,57  |   |   |       | 916,57  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль   |   |                               |         |   |   |       |         |
| 2  | Постановление<br>Правительства РФ от<br>21.06.2010г. №468               | Строительный контроль - 2,14% |         |   |   | 19,61 | 19,61   |
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |                               |         |   |   | 19,61 | 19,61   |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию |   |                               |         |   |   |       |         |
|  | Итого по Главам 1-12  |                               | 916,57  |   |   | 19,61 | 936,18  |
| Непредвиденные затраты   |   |                               |         |   |   |       |         |
| 3  | Приказ от 4.08.2020<br>№ 421/пр п.179                                   | Непредвиденные затраты - 2%   | 18,33   |   |   | 0,39  | 18,72   |
|  | Итого "Непредвиденные затраты"  |                               | 18,33   |   |   | 0,39  | 18,72   |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"                                 |                               | 934,9   |   |   | 20    | 954,9   |
| Налоги и обязательные платежи  |   |                               |         |   |   |       |         |
| 4  | № 303-ФЗ от<br>3.08.2018  | НДС - 20%                     | 186,98  |   |   | 4     | 190,98  |
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи"                                   |                               | 186,98  |   |   | 4     | 190,98  |
|  | Итого по сводному расчету   |                               | 1121,88 |   |   | 24    | 1145,88 |

Руководитель проектной организации: \_\_\_\_\_ В.И.Домашев  
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Д.А.Сукнев  
(должность, подпись, расшифровка)

Представитель: Глава посёлка Прямыцыно:



/О.Н.Стародубцева/

М.П.